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Bauvorhaben 
Mahnung wegen Ausführungsverzugs

Sehr geehrte Damen und Herren,

beim obigen Bauvorhaben haben Sie Ihre Leistung nicht nach den gemäß § 5 VOB/B maßgeblichen Ausführungsfristen erbracht. 

(   ) 
Die vertraglich vereinbarten Bauzeiten sind nicht eingehalten.

(   ) 
Der Leistungsbeginn erfolgte nicht innerhalb von 12 Werktagen nach 
Aufforderung. 

(   )
Arbeitskräfte, Geräte, Gerüste, Stoffe und Bauteile sind unzureichend, so 
dass die Ausführungsfristen offenbar nicht eingehalten werden können.

Gemäß § 5 Abs. 4 VOB/B setzen wir Ihnen hiermit eine Frist zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung auf den

(verbindliche Frist)

und erklären, dass wir bei fruchtlosem Ablauf der Frist die fristlose Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund (§ 8 Abs. 3 VOB/B) erklären. Für den Fall, dass die Kündigung nicht ausgesprochen werden wird, besteht Anspruch auf Schadensersatz.
Mit freundlichen Grüßen

