Nr.05-5.12


Bauvorhaben 
Nachfristsetzung und Kündigungsandrohung gemäß § 11 des Werkvertrages vom …. und § 323 Abs. 4 BGB 
Sehr geehrte Darren und Herren,

mit Mängelrüge vom ………………… wurden Sie aufgefordert, die im Einzelnen in der Mängelrüge aufgeführten Mängel zu beseitigen. Die Ihnen gesetzte Frist auf den ………….. ist fruchtlos verstrichen.

Wir setzen hiermit

Nachfrist

auf den

(verbindliche Frist)

Für den Fall, dass Sie Ihrer Mängelbeseitigungsverpflichtung in der vorgenannten Frist nicht nachkommen, kündigen wir die fristlose Kündigung des Vertrages (§ 11 des Werkvertrages vom ….. und § 323 Abs. 4 BGB) der Bauleistung/nachfolgend beschriebener Teilleistungen an.

-
………………………………………………………………………………………………..

-
………………………………………………………………………………………………..

-
………………………………………………………………………………………………..

-
………………………………………………………………………………………………..

-
………………………………………………………………………………………………..

Mit freundlichen Grüßen

