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Bauvorhaben 
Kündigung des Werkvertrages wegen Ausführungsverzug

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Sie mit Schreiben vom ……………… gemäß § 5 Abs. 4 VOB/B aufgefordert, Ihre Leistung vertragsgerecht zu erbringen. 
Die Ihnen gesetzte Frist auf den ……………… ist fruchtlos verstrichen.

Wir erklären daher hiermit die

fristlose Kündigung

aus wichtigem Grund gemäß § 8 Abs. 3 VOB/B.

Sie werden aufgefordert, gemäß § 8 Abs. 6 VOB/B alsbald eine prüffähige Schlussrechnung vorzulegen. Diese hat den Anforderungen des § 14 VOB/B zu entsprechen. Dies gilt auch, falls ein Pauschalpreis vereinbart wurde.

Die auf Anlass der Kündigung Ihnen gegenüber bestehenden Fertigstellungs-, Mängelbeseitigungskosten sowie Schadenersatzanspruche werden nach Bezifferbarkeit geltend gemacht und ggf. mit einer Restwerklohnforde​rung verrechnet.

Mit freundlichen Grüßen

